

## 平成25年度 建設工事等発注見通し一覧表(第1回公表)

公表年月日:平成25年5月22日

( 建設課・建設水道課 )

整理番号	工事等の名称	場所	期間	種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考
1	市単独事業 湯之尻・福留線測量設計業務委託	末吉町 尾崎山	60日間	委託	L=130m	指名	第1四半期	
2	辺地対策事業 石之脇・平沢津線測量設計業務委託	末吉町 石之脇	60日間	委託	L=120m	指名	第1四半期	
3	過疎対策事業 堂園線測量設計業務委託	末吉町 堂園	62日間	委託	L=380m	指名	第1四半期	
4	合併特例事業 蔵之町・五位塚線測量設計業務委託	末吉町 田方	60日間	委託	L=150m	指名	第1四半期	
5	合併特例事業 光神・安之尾線測量設計業務委託	末吉町 光神	62日間	委託	L=300m	指名	第1四半期	
6	合併特例事業 五位塚・カンジン松線測量設計業務委託	末吉町 五位塚	62日間	委託	L=331m	指名	第1四半期	
7	社会資本整備総合交付金事業 浜田橋外2橋測量設計業務委託	末吉町 新町ほか	100日間	委託	浜田橋 L=33.9m 持留橋 L=30.4m 瓶台1号橋 L=15.6m	指名	第1四半期	
8	市単独事業 棚木上線改良舗装工事	末吉町 棚木上	100日間	土木一式	L=170m W=4.0m	条件付一般	第1四半期	
9	市単独事業 掛上・川内線改良舗装工事	末吉町 川内	100日間	土木一式	L=100m W=7.0m	条件付一般	第1四半期	
10	繰 過疎対策事業 森田北線改良舗装工事	末吉町 森田	120日間	土木一式	L=115m W=6.0~10.5m	条件付一般	第1四半期	

## 平成25年度 建設工事等発注見通し一覧表(第1回公表)

公表年月日:平成25年5月22日

( 建設課・建設水道課 )

整理番号	工事等の名称	場所	期間	種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考
11	過疎対策事業 寺田中線改良舗装工事	末吉町 寺田	120日間	土木一式	L=160m W=5.0m	条件付一般	第1四半期	
12	過疎対策事業 内門・六町線改良舗装工事	末吉町 六町	120日間	土木一式	L=180m W=6.0m	条件付一般	第1四半期	
13	合併特例事業 蔵之町・五位塚線改良舗装工事	末吉町 田方	130日間	土木一式	L=300m W=6.0m	条件付一般	第1四半期	
14	繰 社会資本整備総合交付金事業 中津橋橋梁整備工事	末吉町 南之郷	120日間	とび・土工・ コンクリート	L=20.6m W=3.93m	指名	第1四半期	
15	辺地対策事業 須田木線測量設計業務委託	大隅町 須田木	120日間	委託	L=450m	指名	第1四半期	
16	辺地対策事業 神牟礼・沖上線測量設計業務委託	大隅町 坂元	100日間	委託	L=300m	指名	第1四半期	
17	過疎対策事業 桂・二重堀線測量設計業務委託	大隅町 中之内	90日間	委託	L=250m	指名	第1四半期	
18	過疎対策事業 紺垣線測量設計業務委託	大隅町 坂元	90日間	委託	L=240m	指名	第1四半期	
19	過疎対策事業 土成・柳井谷線測量設計業務委託	大隅町 中之内	90日間	委託	L=300m	指名	第1四半期	
20	社会資本総合整備交付金事業 河原・飛佐線測量設計業務委託	大隅町 大谷	150日間	委託	L=1,500m	指名	第1四半期	

## 平成25年度 建設工事等発注見通し一覧表(第1回公表)

公表年月日:平成25年5月22日

( 建設課・建設水道課 )

整理番号	工事等の名称	場所	期間	種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考
21	合併特例事業 持留・あけぼの線測量設計業務委託	大隅町 月野	90日間	委託	L=250m	指名	第1四半期	
22	合併特例事業 伊屋松・新留線測量設計業務委託	大隅町 月野	90日間	委託	L=200m	指名	第1四半期	
23	合併特例事業 上諏訪・花白線測量設計業務委託	大隅町 岩川	90日間	委託	L=280m	指名	第1四半期	
24	合併特例事業 船迫線測量設計業務委託	大隅町 月野	90日間	委託	L=300m	指名	第1四半期	
25	合併特例事業 梶ヶ野・蕨谷線測量設計業務委託	大隅町 中之内	90日間	委託	L=200m	指名	第1四半期	
26	合併特例事業 市吉・梶ヶ野線測量設計業務委託	大隅町 中之内	120日間	委託	L=700m	指名	第1四半期	
27	市単独事業 本通り線舗装補修工事	大隅町 岩川	80日間	土木一式	L=180m W=10.0m	条件付一般	第1四半期	
28	市単独事業 太田尾線舗装補修工事	大隅町 月野	70日間	土木一式	L=400m W=6.0m	指名	第1四半期	
29	過疎対策事業 桂・二重堀線改良工事	大隅町 中之内	135日間	土木一式	L=140m W=6.0m	条件付一般	第1四半期	
30	過疎対策事業 岡元・伊屋松線改良舗装工事(1工区)	大隅町 月野	110日間	土木一式	L=100m W=5.0m	条件付一般	第1四半期	

## 平成25年度 建設工事等発注見通し一覧表(第1回公表)

公表年月日:平成25年5月22日

( 建設課・建設水道課 )

整理番号	工事等の名称	場所	期間	種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考
31	合併特例事業 持留・あけぼの線改良舗装工事	大隅町 月野	100日間	土木一式	L=100m W=5.0m	条件付一般	第1四半期	
32	合併特例事業 伊屋松・新留線改良舗装工事	大隅町 月野	125日間	土木一式	L=150m W=5.0m	条件付一般	第1四半期	
33	排水路整備事業 柳原線排水路整備工事	大隅町 大谷	96日間	土木一式	L=175m	条件付一般	第1四半期	
34	排水路整備事業 馬場・竹山線排水路整備工事	大隅町 岩川	125日間	土木一式	L=265.8m	条件付一般	第1四半期	
35	線 社会資本整備総合交付金事業 梅ヶ渡橋橋梁整備工事	大隅町 荒谷	100日間	とび・土工・ コンクリート	L=20.0m W=3.8m	指名	第1四半期	
36	市道台帳補正業務委託	財部町 下財部ほか	180日間	委託	L=1,810m	指名	第1四半期	
37	市単独事業 古井・荒川内線測量設計業務委託	財部町 北俣	90日間	委託	L=300m W=5.0m→6.0m	指名	第1四半期	
38	辺地対策事業 大峯・永里線測量設計及び国有林調査業務委託	財部町 北俣	90日間	委託	L=500m W=4.0m→5.0m	指名	第1四半期	
39	過疎対策事業 中谷線測量設計業務委託	財部町 下財部	90日間	委託	L=800m	指名	第1四半期	
40	過疎対策事業 日光神線測量設計業務委託	財部町 北俣	62日間	委託	L=200m	指名	第1四半期	

## 平成25年度 建設工事等発注見通し一覧表(第1回公表)

公表年月日:平成25年5月22日

( 建設課・建設水道課 )

整理番号	工事等の名称	場所	期間	種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考
41	過疎対策事業 田平3号線測量設計業務委託	財部町 下財部	90日間	委託	L=300m	指名	第1四半期	
42	辺地対策事業 上大峯線改良舗装工事	財部町 北俣	120日間	土木一式	L=72m W=5.0m	条件付一般	第1四半期	
43	過疎対策事業 新田3号線改良舗装工事	財部町 南俣	120日間	土木一式	L=198m W=6.0m	条件付一般	第1四半期	
44	繰 社会資本整備総合交付金事業 田代橋橋梁整備工事	財部町 南俣	105日間	とび・土木・ コンクリート	L=22.9m W=4.0m	指名	第1四半期	
45	排水路整備事業 今別府線排水路整備工事	財部町 南俣	61日間	土木一式	L=150m	指名	第1四半期	
46	光神団地給湯設備改善工事	末吉町 諏訪方	60日間	管	昭和58年～平成4年建設 3棟6戸 給湯設備改善	指名	第1四半期	
47	鍋団地給湯設備改善工事	大隅町 中之内	60日間	管	昭和63年～平成元年建設 3棟6戸 給湯設備改善	指名	第1四半期	
48	市道台帳補正業務委託	末吉町 二之方ほか	180日間	委託	7路線 L=4,850m	指名	第2四半期	
49	市単独事業 大沢津原東線改良舗装工事	末吉町 大沢津	100日間	土木一式	L=370m W=4.0m	条件付一般	第2四半期	
50	市単独事業 有持線改良舗装工事	末吉町 有持	100日間	土木一式	L=250m W=4.0m	指名	第2四半期	

## 平成25年度 建設工事等発注見通し一覧表(第1回公表)

公表年月日:平成25年5月22日

( 建設課・建設水道課 )

整理番号	工事等の名称	場所	期間	種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考
51	市単独事業 蔵之町・後迫線改良舗装工事	末吉町 蔵之町	100日間	土木一式	L=140m W=4.0m	指名	第2四半期	
52	辺地対策事業 石之脇・平沢津線改良舗装工事	末吉町 石之脇	80日間	土木一式	L=130m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	
53	辺地対策事業 柿木下・石之脇線改良舗装工事	末吉町 石之脇	120日間	土木一式	L=133m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	
54	辺地対策事業 新田山・花房線改良舗装工事	末吉町 新田山	120日間	土木一式	L=50m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	
55	過疎対策事業 外園・五位塚線改良舗装工事	末吉町 五位塚	120日間	土木一式	L=180m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	
56	過疎対策事業 坂元・二反久保線改良舗装工事	末吉町 坂元	100日間	土木一式	L=140m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	
57	合併特例事業 柵井・岩南線改良舗装工事	末吉町 南大沢津	150日間	土木一式	L=130m W=6.0m	条件付一般	第2四半期	
58	合併特例事業 掛上・川内線改良舗装工事	末吉町 向江	150日間	土木一式	L=150m W=10.0m	条件付一般	第2四半期	
59	合併特例事業 湯之尻・福留線改良舗装工事	末吉町 湯之尻	150日間	土木一式	L=100m W=9.0m	条件付一般	第2四半期	
60	合併特例事業 小倉・高松線舗装工事	末吉町 友常	80日間	舗装	L=250m W=7.5m	条件付一般	第2四半期	

## 平成25年度 建設工事等発注見通し一覧表(第1回公表)

公表年月日:平成25年5月22日

( 建設課・建設水道課 )

整理番号	工事等の名称	場所	期間	種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考
61	排水路整備事業 川内・高松線排水路整備工事	末吉町 尾崎山	100日間	土木一式	L=185m	条件付一般	第2四半期	
62	市単独事業 青松段・藤ヶ峰線交差点改良工事	大隅町 月野	100日間	土木一式	L=100m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	
63	辺地対策事業 須田木線改良舗装工事(1工区)	大隅町 須田木	110日間	土木一式	L=100m W=6.0m	条件付一般	第2四半期	
64	過疎対策事業 石ヶ牟礼・里脇線改良舗装工事	大隅町 恒吉	100日間	土木一式	L=150m W=6.0m	条件付一般	第2四半期	
65	過疎対策事業 紺垣線改良舗装工事	大隅町 坂元	125日間	土木一式	L=150m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	
66	過疎対策事業 土成・柳井谷線改良舗装工事	大隅町 中之内	135日間	土木一式	L=280m W=6.0m	条件付一般	第2四半期	
67	社会資本総合整備交付金事業 河原・飛佐線改良舗装工事	大隅町 大谷	135日間	土木一式	L=220m W=7.0m	条件付一般	第2四半期	
68	合併特例事業 川路山・中須田木線改良舗装工事	大隅町 須田木	125日間	土木一式	L=120m W=5.0m	条件付一般	第2四半期	
69	合併特例事業 上諏訪・花白線改良舗装工事	大隅町 岩川	125日間	土木一式	L=120m W=7.0m	条件付一般	第2四半期	
70	排水路整備事業 桂線排水路整備工事	大隅町 中之内	85日間	土木一式	L=150m	指名	第2四半期	

## 平成25年度 建設工事等発注見通し一覧表(第1回公表)

公表年月日:平成25年5月22日

( 建設課・建設水道課 )

整理番号	工事等の名称	場所	期間	種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考
71	排水路整備事業 大鳥・新留線排水路整備工事	大隅町 月野	75日間	土木一式	L=70m	指名	第2四半期	
72	排水路整備事業 元八幡・土成線排水路整備工事	大隅町 中之内	75日間	土木一式	L=150m	指名	第2四半期	
73	電源立地地域対策交付金事業 八合原線流末排水路工事	大隅町 月野	85日間	土木一式	L=60m	条件付一般	第2四半期	
74	狩谷川河川維持工事	大隅町 中之内	65日間	土木一式	L=31m	指名	第2四半期	
75	県単急傾斜地崩壊対策事業 土成地区整備工事	大隅町 中之内	120日間	土木一式	L=18m	条件付一般	第2四半期	
76	辺地対策事業 桐原・溝ノ口線測量設計業務委託	財部町 北俣	90日間	委託	L=300m	指名	第2四半期	
77	繰 過疎対策事業 堤線(堤橋)下部工事	財部町 下財部	135日間	土木一式	A1橋台	条件付一般	第2四半期	
78	排水路整備事業 畠中・正ヶ峯線排水路整備工事	財部町 南俣	110日間	土木一式	L=150m	条件付一般	第2四半期	
79	排水路整備事業 板越線排水路整備工事	財部町 北俣	85日間	土木一式	L=160m	指名	第2四半期	
80	排水路整備事業 閉山田・踊橋線排水路整備工事	財部町 下財部	75日間	土木一式	L=110m	指名	第2四半期	

## 平成25年度 建設工事等発注見通し一覧表(第1回公表)

公表年月日:平成25年5月22日

( 建設課・建設水道課 )

整理番号	工事等の名称	場所	期間	種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考
81	排水路整備事業 肥・新田線排水路整備工事	財部町 下財部	85日間	土木一式	L=120m	指名	第2四半期	
82	新規団地開発行為許可申請等 業務委託	財部町 南俣	100日間	委託	新規団地建設に伴う開発行為 申請業務一式 A=7,700㎡	指名	第2四半期	
83	中須団地駐車場整備工事	財部町 南俣	60日間	土木一式	A=700㎡	条件付一般	第2四半期	
84	中須団地水洗化改修工事	財部町 南俣	60日間	管	昭和54年建設3棟12戸 合併浄化槽設置	指名	第2四半期	
85	正ヶ峯団地1号棟及び2号棟 給湯設備改善工事	財部町 南俣	120日間	管	昭和56・57年建設2棟48戸 給湯設備改善	条件付一般	第2四半期	
86	市単独事業 湯之尻・福留線改良舗装工事	末吉町 尾崎山	100日間	土木一式	L=100m W=7.0m	条件付一般	第3四半期	
87	過疎対策事業 高松・上之馬場線改良舗装工事	末吉町 高松	120日間	土木一式	L=230m W=6.0m	条件付一般	第3四半期	
88	過疎対策事業 堂園線改良舗装工事	末吉町 堂園	100日間	土木一式	L=250m W=5.0m	指名	第3四半期	
89	合併特例事業 光神・安之尾線改良舗装工事	末吉町 光神	150日間	土木一式	L=200m W=7.0m	条件付一般	第3四半期	
90	合併特例事業 五位塚・カンジン松線改良舗装工事	末吉町 五位塚	150日間	土木一式	L=200m W=5.0m	条件付一般	第3四半期	

## 平成25年度 建設工事等発注見通し一覧表(第1回公表)

公表年月日:平成25年5月22日

( 建設課・建設水道課 )

整理番号	工事等の名称	場所	期間	種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考
91	排水路整備事業 川内・高尾線排水路整備工事	末吉町 川内	90日間	土木一式	L=65m	指名	第3四半期	
92	繰 社会資本整備総合交付金事業 浜田橋橋梁整備工事	末吉町 新町	150日間	とび・土工・ コンクリート	L=34.0m W=3.0m	指名	第3四半期	
93	市単独事業 市吉・田尻線改良舗装工事	大隅町 中之内	85日間	土木一式	L=150m W=5.0m	指名	第3四半期	
94	辺地対策事業 須田木線改良舗装工事(2工区)	大隅町 須田木	110日間	土木一式	L=100m W=6.0m	条件付一般	第3四半期	
95	辺地対策事業 神牟礼・沖上線改良舗装工事	大隅町 坂元	145日間	土木一式	L=100m W=7.0m	条件付一般	第3四半期	
96	過疎対策事業 桂・二重堀線改良工事(2工区)	大隅町 中之内	100日間	土木一式	L=100m W=6.0m	条件付一般	第3四半期	
97	過疎対策事業 岡元・伊屋松線改良舗装工事(2工区)	大隅町 月野	100日間	土木一式	L=180m W=5.0m	条件付一般	第3四半期	
98	社会資本総合整備交付金事業 笠木・かんじん松線改良舗装工事	大隅町 中之内	175日間	土木一式	L=100m W=6.5m	条件付一般	第3四半期	
99	合併特例事業 船迫線改良舗装工事	大隅町 月野	85日間	土木一式	L=50m W=6.0m	指名	第3四半期	
100	合併特例事業 梶ヶ野・蕨谷線改良舗装工事	大隅町 中之内	75日間	土木一式	L=100m W=5.0m	指名	第3四半期	

## 平成25年度 建設工事等発注見通し一覧表(第1回公表)

公表年月日:平成25年5月22日

( 建設課・建設水道課 )

整理番号	工事等の名称	場所	期間	種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考
101	合併特例事業 市吉・梶ヶ野線改良舗装工事	大隅町 中之内	75日間	土木一式	L=100m W=5.0m	指名	第3四半期	
102	排水路整備事業 西竹山線排水路整備工事	大隅町 月野	110日間	土木一式	L=260m	条件付一般	第3四半期	
103	市単独事業 古井・荒川内線局部改良工事	財部町 北俣	100日間	土木一式	L=300m W=6.0m	条件付一般	第3四半期	
104	市単独事業 七村3号線局部改良工事	財部町 南俣	80日間	土木一式	L=170m W=6.5m	指名	第3四半期	
105	辺地対策事業 大峯・永里線改良舗装工事	財部町 北俣	125日間	土木一式	L=500m W=5.0m	条件付一般	第3四半期	
106	過疎対策事業 日光神線改良舗装工事	財部町 北俣	100日間	土木一式	L=200m W=5.0m	条件付一般	第3四半期	
107	過疎対策事業 早馬・湯田線改良舗装工事	財部町 北俣	110日間	土木一式	L=100m W=5.0m	条件付一般	第3四半期	
108	過疎対策事業 杵比野・八ヶ代線改良舗装工事	財部町 南俣	130日間	土木一式	L=150m W=5.0m	条件付一般	第3四半期	
109	過疎対策事業 高塚線改良舗装工事	財部町 下財部	120日間	土木一式	L=150m W=5.0m	条件付一般	第3四半期	
110	過疎対策事業 谷川内線改良舗装工事	財部町 南俣	135日間	土木一式	L=180m W=5.0m	条件付一般	第3四半期	

## 平成25年度 建設工事等発注見通し一覧表(第1回公表)

公表年月日:平成25年5月22日

( 建設課・建設水道課 )

整理番号	工事等の名称	場所	期間	種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考
111	過疎対策事業 大良線改良舗装工事	財部町 北俣	135日間	土木一式	L=150m W=5.0m	条件付一般	第3四半期	
112	過疎対策事業 堤線(堤橋)下部工事	財部町 下財部	145日間	土木一式	A2橋台	条件付一般	第3四半期	
113	過疎対策事業 切通・七村線改良舗装工事	財部町 南俣	120日間	土木一式	L=250m W=5.0m	条件付一般	第3四半期	
114	合併特例事業 平原・七村線改良舗装工事	財部町 南俣	125日間	土木一式	L=150m W=6.0m	条件付一般	第3四半期	
115	排水路整備事業 第1吉ヶ谷線排水路整備工事	財部町 下財部	75日間	土木一式	L=130m	指名	第3四半期	
116	排水路整備事業 高塚線排水路整備工事	財部町 下財部	85日間	土木一式	L=110m	指名	第3四半期	
117	桜ヶ丘団地基本設計業務委託	大隅町 岩川	120日間	委託	団地建設に伴う基本設計業務一式 造成工事設計業務 A=11,601m <sup>2</sup>	指名	第3四半期	
118	新規団地実施設計業務委託	財部町 南俣	150日間	委託	新規団地新築工事に伴う実施設計業務 RC造2F32戸	指名	第3四半期	
119	新規団地地質調査業務委託	財部町 南俣	50日間	委託	H=20m×4箇所	指名	第3四半期	
120	新規団地造成工事	財部町 南俣	120日間	土木一式	造成工事 A=7,600m <sup>2</sup>	条件付一般	第3四半期	

## 平成25年度 建設工事等発注見通し一覧表(第1回公表)

公表年月日:平成25年5月22日

( 建設課・建設水道課 )

整理番号	工事等の名称	場所	期間	種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札時期	備考
121	川内団地福祉対応改善工事	末吉町 二之方	100日間	建築一式	3棟48戸 階段手摺・スロープ・ヒッキング対策	指名	第3四半期	
122	天神丘団地5号棟 外壁落下防止等改善工事	大隅町 岩川	120日間	建築一式	昭和57年建設1棟16戸 外壁改修	条件付一般	第3四半期	
123	天神丘団地6号棟 外壁落下防止等改善工事	大隅町 岩川	120日間	建築一式	昭和57年建設1棟24戸 外壁改修	条件付一般	第3四半期	
124	地域振興住宅建設事業 建築工事	曾於市 全域	120日間	建築一式	木造平屋建て 10戸	指名	第3四半期	
125	地域振興住宅建設事業 電気設備工事	曾於市 全域	120日間	電気	木造平屋建て 10戸	指名	第3四半期	
126	地域振興住宅建設事業 給排水衛生設備工事	曾於市 全域	120日間	管	木造平屋建て 10戸	指名	第3四半期	
127	地域振興住宅建設事業 造成・外構工事	曾於市 全域	120日間	土木一式	木造平屋建て 10戸	指名	第3四半期	