様式第1号（第2条関係）

# 令和4年度　建設工事等発注見通し一覧表（第1回公表）

公表年月：令和4年5月　　（水道課）

| 整理番号 | 工事等の名称 | 工事の場所 | 工事の期間 | 工事種別 | 工事等の概要 | 入札及び契約の方法 | 入札予定時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 末吉法楽寺地区水道管布設替工事 | 末吉町諏訪方 | 145日間 | 水道施設 | φ75　L=260m | 条件付一般 | 第1四半期 | |
| 2 | 大隅元八幡地区水道管布設工事 | 大隅町中之内 | 145日間 | 水道施設 | φ75　L=520m | 条件付一般 | 第1四半期 | 発注済 |
| 3 | 高松地区基礎造成工事 | 末吉町諏訪方 | 100日間 | 水道施設 | 急速ろ過設備基礎　一式 | 条件付一般 | 第1四半期 | |
| 4 | 高松地区場内配管工事 | 末吉町諏訪方 | 220日間 | 水道施設 | 高松浄水場内配管　一式 | 条件付一般 | 第1四半期 | |
| 5 | 高松地区電気工事 | 末吉町諏訪方 | 220日間 | 水道施設電気計装 | 急速ろ過設備電気計装設備・監視装置整備　一式 | 条件付一般 | 第1四半期 | |
| 6 | 高松地区ろ過装置工事 | 末吉町諏訪方 | 220日間 | 水道施設電気計装 | 急速ろ過設備　2基 | 条件付一般 | 第1四半期 | |
| 7 | 高松地区管理棟築造工事 | 末吉町諏訪方 | 120日間 | 建築 | 高松浄水場管理棟　1棟 | 条件付一般 | 第1四半期 | |
| 8 | 末吉岩崎地区水道管布設替工事 | 末吉町岩崎 | 145日間 | 水道施設 | φ150　L=350m | 条件付一般 | 第2四半期 | |
| 9 | 財部平原地区水道管布設工事 | 財部町南俣 | 145日間 | 水道施設 | φ40　L=320m | 条件付一般 | 第2四半期 | |
| 10 | 下水道浄化センター外構工事 | 末吉町二之方 | 180日間 | 土木一式 | 場内舗装工事　一式<br>フェンス設置　一式 | 条件付一般 | 第2四半期 | |
| 11 | 末吉百入橋添架水道管布設替工事 | 末吉町二之方 | 100日間 | 水道施設 | φ100L=90m | 指名 | 第3四半期 | |