

公表年月日:令和3年5月14日

(建設課・建設水道課)

| 整理番号 | 工事等の名称                     | 工事の場所      | 工事の期間 | 工事種別 | 工事等の概要                                   | 入札及び契約の方法 | 入札予定時期 | 備考  |
|------|----------------------------|------------|-------|------|--|-----------|--------|-----|
| 1    | 都市計画基本図作成業務委託              | 曾於市<br>全域  | 270日間 | 委託   | 都市計画区域(末吉・大隅・財部)<br>34.96km <sup>2</sup> | 指名        | 第1四半期  |     |
| 2    | 街路交通調査委託                   | 曾於市<br>全域  | 270日間 | 委託   | 長期未着手道路(末吉・大隅・財部)<br>12路線 11,337km       | 指名        | 第1四半期  |     |
| 3    | 公園施設長寿命化計画策定調査委託           | 曾於市<br>全域  | 270日間 | 委託   | 曾於市都市公園 20公園                             | 指名        | 第1四半期  |     |
| 4    | 過疎対策事業<br>蔵之町・後迫線測量設計業務委託  | 末吉町<br>諏訪方 | 150日間 | 委託   | L=330m                                   | 指名        | 第1四半期  |     |
| 5    | 過疎対策事業<br>麓・橋野線測量設計業務委託    | 末吉町<br>二之方 | 150日間 | 委託   | L=100m                                   | 指名        | 第1四半期  |     |
| 6    | 大隅都市計画道路変更図書作成業務委託         | 大隅町        | 270日間 | 委託   | 大隅都市計画道路<br>(3・4・3岩南線 1,650m)            | 指名        | 第1四半期  |     |
| 7    | 特殊地下壕対策事業 西竹山地区ボーリング調査業務委託 | 大隅町<br>月野  | 100日間 | 委託   | ボーリング・解析調査                               | 指名        | 第1四半期  |     |
| 8    | 特殊地下壕対策事業<br>西竹山地区測量設計業務委託 | 大隅町<br>月野  | 100日間 | 委託   | L=20m                                    | 指名        | 第1四半期  |     |
| 9    | 辺地対策事業<br>荒川内・八ヶ代線測量設計業務委託 | 財部町<br>南俣  | 100日間 | 委託   | L=200m                                   | 指名        | 第1四半期  |     |
| 10   | 市単独事業<br>岩北地区研修館線改良舗装工事    | 末吉町<br>岩崎  | 125日間 | 土木一式 | L=180m                                   | 条件付一般     | 第1四半期  | 発注済 |

|    |                                |            |       |      |                           |       |       |     |
|----|--------------------------------|------------|-------|------|---------------------------|-------|-------|-----|
| 11 | 過疎対策事業<br>後迫・鶴木線 改良舗装工事        | 末吉町<br>深川  | 160日間 | 土木一式 | L=245m                    | 条件付一般 | 第1四半期 |     |
| 12 | 過疎対策事業<br>蔵之町・五位塚線 改良舗装工事      | 末吉町<br>諏訪方 | 195日間 | 土木一式 | L=205m                    | 条件付一般 | 第1四半期 |     |
| 13 | 過疎対策事業<br>切通・杵比野線改良舗装工事        | 財部町<br>南俣  | 145日間 | 土木一式 | L=100m W=5.0m             | 条件付一般 | 第1四半期 |     |
| 14 | 市単独事業<br>小倉集落道法面工事             | 末吉町<br>深川  | 110日間 | 土木一式 | L=40m                     | 指名    | 第1四半期 |     |
| 15 | 都市計画事業<br>檜上残土処分地整備工事          | 末吉町<br>南之郷 | 125日間 | 土木一式 | A=2.02ha                  | 指名    | 第1四半期 |     |
| 16 | 辺地対策事業<br>桐原・溝ノ口線法面保護工事        | 財部町<br>下財部 | 125日間 | 土木一式 | A=416m <sup>2</sup>       | 指名    | 第1四半期 | 発注済 |
| 17 | 排水路整備事業<br>正ヶ峯・田平線排水路改修工事      | 財部町<br>下財部 | 110日間 | 土木一式 | L=35m                     | 指名    | 第1四半期 |     |
| 18 | 排水路整備事業<br>大峯線排水路改修工事          | 財部町<br>北俣  | 95日間  | 土木一式 | L=50m                     | 指名    | 第1四半期 |     |
| 19 | 排水路整備事業<br>谷川内・中間線排水路改修工事      | 財部町<br>北俣  | 110日間 | 土木一式 | L=50m                     | 指名    | 第1四半期 |     |
| 20 | 市営菅渡第5団地解体工事                   | 曾於市<br>全域  | 60日間  | 解体一式 | 昭和51年建設<br>簡易耐火構造平屋建 1棟3戸 | 指名    | 第1四半期 |     |
| 21 | 市有菅渡団地解体工事                     | 曾於市<br>全域  | 60日間  | 解体一式 | 昭和41年建設<br>木造平屋建 3棟3戸     | 指名    | 第1四半期 |     |
| 22 | 過疎対策事業 中高松・西福留<br>線 測量設計業務委託   | 末吉町<br>深川  | 150日間 | 委託   | L=355m                    | 指名    | 第2四半期 |     |
| 23 | 過疎対策事業 種子田・入佐線<br>(種子田) 改良舗装工事 | 末吉町<br>深川  | 190日間 | 土木一式 | L=160m                    | 条件付一般 | 第2四半期 |     |

|    |                                |            |       |      |                     |  |       |       |  |
|----|--------------------------------|------------|-------|------|---------------------|--|-------|-------|--|
| 24 | 過疎対策事業<br>柵井・岩南線改良舗装工事         | 末吉町<br>岩崎  | 195日間 | 土木一式 | L=100m              |  | 条件付一般 | 第2四半期 |  |
| 25 | 排水路整備事業<br>緩毛原・七村線 排水路整備工<br>事 | 末吉町<br>深川  | 160日間 | 土木一式 | L=250m              |  | 条件付一般 | 第2四半期 |  |
| 26 | 橋梁長寿命化修繕事業<br>本明橋補修工事          | 末吉町<br>二之方 | 145日間 | 土木一式 | 橋梁補修 N=1橋           |  | 条件付一般 | 第2四半期 |  |
| 27 | 市単独事業<br>上諏訪・花白線道路改良工事         | 大隅町<br>岩川  | 125日間 | 土木一式 | L=100m W=5.0m       |  | 条件付一般 | 第2四半期 |  |
| 28 | 辺地対策事業<br>須田木線改良工事             | 大隅町<br>須田木 | 130日間 | 土木一式 | L=100m W=6.0m       |  | 条件付一般 | 第2四半期 |  |
| 29 | 辺地対策事業<br>笠木・かんじん松線改良工事        | 大隅町<br>中之内 | 145日間 | 土木一式 | L=100m W=5.5m       |  | 条件付一般 | 第2四半期 |  |
| 30 | 過疎対策事業<br>桂・二重堀線改良舗装工事         | 大隅町<br>中之内 | 170日間 | 土木一式 | L=190m W=6.0m       |  | 条件付一般 | 第2四半期 |  |
| 31 | 過疎対策事業<br>土成・柳井谷線改良舗装工事        | 大隅町<br>中之内 | 130日間 | 土木一式 | L=100m W=6.0m       |  | 条件付一般 | 第2四半期 |  |
| 32 | 過疎対策事業<br>川路山・中須田木線改良舗装工<br>事  | 大隅町<br>須田木 | 130日間 | 土木一式 | L=100m W=5.0m       |  | 条件付一般 | 第2四半期 |  |
| 33 | 排水路整備事業<br>平木・伊屋松線排水路改修工事      | 大隅町<br>月野  | 160日間 | 土木一式 | L=100m              |  | 条件付一般 | 第2四半期 |  |
| 34 | 辺地対策事業<br>荒川内・八ヶ代線改良舗装工事       | 財部町<br>南俣  | 145日間 | 土木一式 | L=100m W=5.0m       |  | 条件付一般 | 第2四半期 |  |
| 35 | 辺地対策事業<br>桐原・溝ノ口線改良舗装工事        | 財部町<br>下財部 | 170日間 | 土木一式 | L=100m W=6.0m       |  | 条件付一般 | 第2四半期 |  |
| 36 | 辺地対策事業<br>桐原橋下部工工事             | 財部町<br>下財部 | 275日間 | 土木一式 | 橋長 L=30.2m<br>橋台 2基 |  | 条件付一般 | 第2四半期 |  |

|    |                                 |            |       |                     |               |       |       |                |
|----|---------------------------------|------------|-------|---------------------|---------------|-------|-------|----------------|
| 37 | 過疎対策事業<br>杵比野・八ヶ代線改良舗装工事        | 財部町<br>南俣  | 145日間 | 土木一式                | L=100m W=5.0m | 条件付一般 | 第2四半期 |                |
| 38 | 財部地区宅地分譲整備工事                    | 財部町<br>下財部 | 240日間 | 土木一式                | A=1.80ha      | 条件付一般 | 第2四半期 | 工事執行単位<br>は検討中 |
| 39 | 橋梁長寿命化修繕事業<br>報効橋補修設計業務委託       | 末吉町<br>二之方 | 150日間 | 土木一式                | 補修設計 N=1橋     | 指名    | 第2四半期 |                |
| 40 | 市単独事業<br>笠木・かんじん松線歩道設置工<br>事    | 大隅町<br>中之内 | 95日間  | 土木一式                | L=120m        | 指名    | 第2四半期 |                |
| 41 | 排水路整備事業<br>河原・飛佐線排水路改修工事        | 大隅町<br>岩川  | 110日間 | 土木一式                | L=150m        | 指名    | 第2四半期 |                |
| 42 | 排水路整備事業<br>日光神線排水路改修工事          | 財部町<br>南俣  | 110日間 | 土木一式                | L=15m         | 指名    | 第2四半期 |                |
| 43 | 排水路整備事業<br>高岡線排水路改修工事           | 財部町<br>下財部 | 125日間 | 土木一式                | L=50m         | 指名    | 第2四半期 |                |
| 44 | 公共施設等適正管理推進事業<br>二重堀・川路山線舗装工事   | 大隅町<br>坂元  | 175日間 | 舗装                  | L=200m W=5.0m | 条件付一般 | 第2四半期 |                |
| 45 | 社会資本整備総合交付金事業<br>正部・十文字線舗装補修工事  | 財部町<br>南俣  | 170日間 | 舗装                  | L=150m W=7.0m | 条件付一般 | 第2四半期 |                |
| 46 | 県単急傾斜地崩壊対策事業<br>川内2地区法面保護工事     | 財部町<br>下財部 | 150日間 | とび・土<br>工・コン<br>リート | L=7m<br>法枠工一式 | 指名    | 第2四半期 |                |
| 47 | 過疎対策事業<br>種子田・入佐線(入佐)改良舗<br>装工事 | 末吉町<br>諏訪方 | 170日間 | 土木一式                | L=224m        | 条件付一般 | 第3四半期 |                |
| 48 | 過疎対策事業<br>麓・橋野線改良舗装工事           | 末吉町<br>二之方 | 145日間 | 土木一式                | L=100m        | 条件付一般 | 第3四半期 |                |
| 49 | 排水路整備事業<br>高尾・緩毛原線排水路整備工事       | 末吉町<br>南之郷 | 75日間  | 土木一式                | L=11m         | 条件付一般 | 第3四半期 |                |

|    |                             |            |       |           |                            |       |       |                |
|----|-----------------------------|------------|-------|-----------|----------------------------|-------|-------|----------------|
| 50 | 過疎対策事業<br>馬場・中園線改良舗装工事      | 大隅町<br>岩川  | 160日間 | 土木一式      | L=190m W=10.0m             | 条件付一般 | 第3四半期 |                |
| 51 | 社会資本整備総合交付金事業<br>河原・飛佐線改良工事 | 大隅町<br>中之内 | 190日間 | 土木一式      | L=150m W=7.0m              | 条件付一般 | 第3四半期 |                |
| 52 | 橋梁長寿命化修繕事業<br>中大谷橋修繕工事      | 大隅町<br>大谷  | 110日間 | 土木一式      | L=7.0m                     | 条件付一般 | 第3四半期 |                |
| 53 | 辺地対策事業<br>高塚線改良舗装工事         | 財部町<br>下財部 | 145日間 | 土木一式      | L=120m W=5.0m              | 条件付一般 | 第3四半期 |                |
| 54 | 過疎対策事業<br>大良線改良舗装工事         | 財部町<br>北俣  | 170日間 | 土木一式      | L=100m W=5.0m              | 条件付一般 | 第3四半期 |                |
| 55 | 橋梁長寿命化修繕事業<br>渡辺橋修繕工事       | 大隅町<br>岩川  | 95日間  | 土木一式      | L=18.6m                    | 指名    | 第3四半期 |                |
| 56 | 市単独事業<br>大沢津原中央線舗装改修工事      | 末吉町<br>岩崎  | 145日間 | 舗装        | L=200m                     | 指名    | 第3四半期 |                |
| 57 | 市単独事業<br>閉山田・踊橋線舗装補修工事      | 財部町<br>下財部 | 100日間 | 舗装        | L=200m W=7.0m              | 指名    | 第3四半期 |                |
| 58 | 特殊地下壕対策事業<br>西竹山地区応急対策工事    | 大隅町<br>月野  | 100日間 | とび・土<br>工 | シラスモルタル充填工                 | 条件付一般 | 第3四半期 |                |
| 59 | 地域振興住宅新築工事                  | 曾於市<br>全域  | 120日間 | 建築一式      | 木造平屋建て 5棟5戸<br>延べ床面積90.29㎡ | 条件付一般 | 第3四半期 | 工事執行単位<br>は検討中 |