

公表年月:令和5年10月

(耕地林務課)

整理番号	工事等の名称	工事の場所	工事開始予定月	工事の期間	工事種別	工事等の概要	入札及び契約の方法	入札予定時期	備考
1	水利施設等保全高度化事業 笠木地区計画書作成業務委託	大隅町笠木	5月	120日間	委託	計画書作成業務一式	指名	第1四半期	発注済
2	農道等維持補修事業 下八合原地区排水路工事(1工区)	大隅町月野	11月	95日間	土木一式	L=30.0m	指名	第3四半期	変更
3	緊急自然災害防止対策事業 建場地区測量設計業務委託	大隅町中之内	6月	60日間	委託	A=0.34ha	随意	第1四半期	発注済
4	農道等維持補修事業 上野田地区舗装補修工事	大隅町	7月	130日間	舗装	L=50.0m, W=1.5m	指名	第3四半期	変更
5	かごしまの農業未来創造支援事業 溝上地区測量設計業務委託	末吉町岩崎	7月	30日間	委託	L=130.0m	指名	第2四半期	発注済
6	電源立地地域対策交付金事業 八合原段1号線改良舗装工事	大隅町月野	7月	140日間	土木一式	L=78.0m, W=4.0m	指名	第2四半期	発注済
7	森林環境譲与税事業 林道岩穴線排水路整備工事	財部町下財部	8月	150日間	土木一式	L=300.0m	条件付一般	第2四半期	発注済
8	市単独土地改良事業 泊ヶ山線改良舗装工事(1工区)	財部町南俣	9月	140日間	土木一式	L=300.0m	条件付一般	第2四半期	発注済
9	かごしまの農業未来創造支援事業 溝上地区水路整備工事	末吉町岩崎	11月	135日間	土木一式	L=130.0m	条件付一般	第3四半期	変更
10	土地改良施設維持管理適正化事業 上荒土砂吐門地区 水路改修工事	大隅町恒吉	10月	110日間	鋼構造物	スライドゲートW=1.0m,H=0.9m	指名	第3四半期	変更
11	農道等維持補修事業 下八合原地区排水路工事(2工区)	大隅町月野	12月	95日間	土木一式	L=30.0m	指名	第3四半期	変更
12	かごしまの農業未来創造支援事業 猫塚地区水路整備工事	大隅町中之内	11月	125日間	土木一式	L=57.0m	条件付一般	第3四半期	変更
13	農道等維持補修事業 刈原田地区舗装補修工事	財部町北俣	R6.1月	90日間	舗装	L=500.0m, W=3.5m	指名	第4四半期	変更
14	市単独災害復旧事業 落道地区水路災害復旧工事	末吉町岩崎	12月	125日間	土木一式	L=50.0m	条件付一般	第3四半期	追加